



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III
RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1275 del 31/12/2021

Registro Settore n. 293 del 27/12/2021

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata relativa ai lavori di realizzazione di nr.126 loculi per resti mortali e nr.35 loculi per tumulazione nel nuovo cimitero comunale CIG. 8928846CCD.

() LIQUIDAZIONE

(X) IMPEGNO DISPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegnospesa. del - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L.267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L.267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Delibera di G.M. n.146 del 26/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione di n. 126 loculi per resti mortali e n. 35 loculi per tumulazione nel nuovo cimitero per un importo totale di € 150.000,00, il tutto così come ripartito nel seguente quadro economico

LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA				
A1	Lavori a misura		111 723,44 €	
A2	Oneri per la sicurezza diretti (compresi nelle lavorazioni)		746,62 €	
A3	Oneri della sicurezza		3 054,59 €	
	Totale lavori a base d'asta		110 976,82 €	
A	TOTALE LAVORI			114 778,03 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1.1	I.V.A. sui lavori	10,00%	11 477,80 €	
B1.2	Fondo Incentivante	2,00%	2 295,56 €	
B2	Spese Tecniche per: D.L., Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, Collaudo, consulenza e supporto RUP, indagini geologiche, accertamenti di Laboratorio, ecc.)		15 736,56 €	
B2.1	Casse Previdenziali (CNAPAIA, ecc.)	4,00%	629,46 €	
B2.2	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	3 600,52 €	
B3	Imprevisti		957,07 €	
B4	Spese Generali per: Commissioni aggiudicatrici, pubblicità, eventuali opere artistiche, stampe, ecc.		245,90 €	
B4.1	I.V.A. su spese generali	22,00%	54,10 €	
B5	Contributo Autorità vigilanza LL.PP.		225,00 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 35 221,97
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 150 000,00

- con Determina Settore III R.G. n. 642 del 04/08/2021 e R.S. n. 169 del 04/08/2021 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei Lavori di realizzazione di nr.126 loculi per resti mortali e nr.35 loculi per tumulazione nel nuovo cimitero comunale,
- con Determina Settore III R.G. n. 642 del 04/08/2021 e R.S. n. 169 del 04/08/2021 è stata affidata alla Centrale unica di committenza dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCPA (di seguito, CUC) l'espletamento della suddetta procedura;

Vista la determinazione n. 83 del 10/12/2021 della Centrale Unica di Committenza, Agenzia Area Nolana, con la quale ha proposto a questo Ente, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, di aggiudicare sotto riserva di legge i lavori in IMPREGEO SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in VIA PETRANGELI 15 – 80049 Somma Vesuviana (NA), P.IVA. 04183901216 per aver ottenuto un punteggio complessivo di 100/100 ed un prezzo di aggiudicazione pari a € 86.288,55 oltre IVA;

Ritenuto altresì, procedere all'assestamento del quadro economico alla luce della proposta di affidamento soprariportata e dell'importo da corrispondere alla C.U.C.:

LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA				
A1	Lavori a misura		83.233,96 €	
A2	Oneri della sicurezza		3.054,59 €	
A	TOTALE LAVORI			86.288,55 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1.1	I.V.A. sui lavori	10,00%	8.628,86 €	
B1.2	Fondo Incentivante		2.295,56 €	

B2	Spese Tecniche per: D.L., Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, Collaudo, consulenza e supporto RUP, indagini geologiche, accertamenti di Laboratorio, ecc.)		21.250,00 €	
B2.1	Casse Previdenziali (CNAPAIA, ecc.)	4,00%	850,00 €	
B2.2	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	4.862,00 €	
B3	Imprevisti comprensivi di Iva		957,07 €	
B4	Spese Generali per: CUC Agenzia area Nolana		2.950,82 €	
B4.1	I.V.A. su spese generali	22,00%	649,18 €	
	Economie di gara		21.267,96 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 63.711,45
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 150.000,00

Visto:

- il DURC “on-line”, con protocollo INAIL_30053147 regolare per contributi con scadenza 10/03/2022;
- il C.I.G. n. 8928846CCD.

Visti:

- l’art.107 del T.U. Enti Locali n.267/2000;
- l’art.34 comma c) del vigente Regolamento dei Contratti;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di confermare determinazione n. 83 del 10/12/2021 della Centrale Unica di Committenza, Agenzia Area Nolana, allegata al presente atto ne forma parte integrante sostanziale;
- di affidare ai sensi dell’art. 34 comma c) del vigente Regolamento dei Contratti, l’appalto “de quo” alla società IMPREGEO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede legale in VIA PETRANGELI 15 – 80049 Somma Vesuviana (NA), P.IVA. 04183901216
- di dare atto che il quadro economico rimodulato alla luce della procedura di gara è il seguente

LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA				
A1	Lavori a misura		83.233,96 €	
A2	Oneri della sicurezza		3.054,59 €	
A	TOTALE LAVORI			86.288,55 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1.1	I.V.A. sui lavori	10,00%	8.628,86 €	
B1.2	Fondo Incentivante		2.295,56 €	
B2	Spese Tecniche per: D.L., Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, Collaudo, consulenza e supporto RUP, indagini geologiche, accertamenti di Laboratorio, ecc.)		21.250,00 €	
B2.1	Casse Previdenziali (CNAPAIA, ecc.)	4,00%	850,00 €	
B2.2	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	4.862,00 €	
B3	Imprevisti comprensivi di Iva		957,07 €	
B4	Spese Generali per: CUC Agenzia area Nolana		2.950,82 €	

B4.1	I.V.A. su spese generali	22,00%	649,18 €	
	Economie di gara		21.267,96 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 63.711,45
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 150.000,00

- di dare atto che il CIG della procedura risulta 8928846CCD
- di dare atto che l’impegno di spesa per l’esecuzione dei lavori è stato prenotato con Determinazione Settore III R.G. n. 642 del 04/08/2021 e R.S. n. 169 del 04/08/2021 sul Cap. 2003628 impegno contabile n. 1403 per un importo di € 80.212,53 e 2003630 impegno contabile n. 1404 per un importo di € 69.787,47 compreso IVA;
- di procedere con la società IMPREGEO SOCIETA’ COOPERATIVA alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa;
- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria e Segreteria.

Il Responsabile del Settore III
Ing. Andrea Ciccarelli